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De ondergetekenden:

de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Utrecht, zetelende aan de Korte Minrebroederstraat 2 te 3512 GG Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer mr. A. Wolfsen, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [datum invullen]
hierna te noemen: “de Gemeente”;

en

de besloten vennootschap NS Vastgoed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Stationshal 17 te 3500 GV Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken onder nummer 30146247, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder van de NS Groep N.V., de heer drs. M. Niggebrugge, directeur NS. 

hierna te noemen: “NS Poort”;

en 

de Staat der Nederlanden, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst), terzake van deze overeenkomst gevestigd aan de Rijnstraat 4 te 2515 XP Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de heer mr. E. E. van der Laan.

hierna te noemen “de Rgd”;

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”

overwegende dat:

· Partijen een publiekrechtelijke danwel privaatrechtelijke positie hebben in het gebied waarin de herontwikkeling van de LtGen. Knoopkazerne en de Westflank Zuid wordt beoogd (hierna te noemen: Projectgebied), en vanuit hun verantwoordelijkheid streven naar een kwalitatief hoogwaardige, duurzame ontwikkeling en een verbetering van de leefbaarheid van het Projectgebied; 

· Partijen in de achterliggende periode bilateraal en trilateraal intensief overleg hebben gevoerd over de mogelijkheden om door samenwerking te komen tot een optimale invulling van voornoemd streven;

· Partijen hebben geconcludeerd dat de basis en de wil voor verdere samenwerking aanwezig is en dat zij eraan hechten om hun intentie om te komen tot die samenwerking alsmede de uitgangspunten die daaraan ten grondslag moeten liggen, vast te leggen in deze overeenkomst.

komen het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

In de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, geschreven met een hoofdletter, de daarachter vermelde betekenis: 
Knoopkazerne:
de LtGen. Knoopkazerne waarvan het gebied als zodanig is




weergegeven op bijlage 1;

Overeenkomst:
deze intentieovereenkomst;

Projectgebied:
gebied waarin de herontwikkeling van de Knoopkazerne en de Westflank Zuid wordt beoogd, zoals aangeduid op bijlage 1;

SOK:
voorlopige werktitel van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst tussen de NS Poort en de Rgd waarin hun samenwerking in het kader van de ontwikkeling en realisatie wordt vormgegeven;

Stedenbouwkundig Plan:
het in opdracht van en voor rekening van NS Poort en de Rgd op te stellen stedenbouwkundig plan;

TOO:
voorlopige werktitel van de trilaterale ontwikkelingsovereenkomst tussen de Gemeente, NS Poort en de Rgd waarin hun samenwerking in het kader van de ontwikkeling en realisatie wordt vormgegeven;

Werkboek Knoopkazerne:
werkboek Knoopkazerne en Westentree Zuid, Utrecht Centraal 26  juni 2007, en dat als bijlage 2 aan deze Overeenkomst is gehecht;

Werkboek Randvoorwaarden:het door en voor rekening van de Gemeente op te stellen werkboek dat nader uitgewerkte uitgangspunten en randvoorwaarden bevat voor de ontwikkeling van de Knoopkazerne en Westflank Zuid, onder meer betrekking hebbende op de context en positionering, het programma zowel van vastgoed als openbare ruimte, het ruimtelijk kader, bereikbaarheid/parkeren/modaliteiten, milieu en veiligheid/leefbaarheid en verkeerstracés, zulks op te nemen in de op de Overeenkomst volgende TOO;

Westflank Zuid:
gebied, gelegen aan de westzijde van het spoortracé, zoals aangeduid op bijlage 1.

Artikel 2 Doelstelling

2.1 De doelstelling van de Overeenkomst is het vastleggen van de intentie van Partijen om samen te werken ten behoeve van de herontwikkeling van het Projectgebied. Daarbij gaat het onder andere om de volgende aspecten:


a. 
uitgangspunten voor de samenwerking; 
b. 
organisatie van de samenwerking;
c. 
planning van de samenwerking;
d. 
inwerkingtreding en de duur van de Overeenkomst, alsmede de (tussentijdse) 

   
beëindiging.
2.2 Partijen komen overeen dat de volgende producties worden vervaardigd en streven naar een afronding uiterlijk op [datum invullen]. De planning met betrekking tot de deelonderwerpen geschiedt in onderling overleg:
a. 
Stedenbouwkundig Plan;








b.

Werkboek randvoorwaarden;







c.

Concept TOO (gereed voor besluitvorming);




d. 
Concept SOK (gereed voor besluitvorming).





2.3 Ten aanzien van de TOO komen Partijen overeen dat de penvoering bij de opstelling van teksten zal plaats vinden door de Gemeente. Partijen dragen elk hun eigen kosten bij het opstellen van de TOO. Ten aanzien van de SOK komen Partijen overeen dat de penvoering bij de opstelling van de teksten in handen wordt gegeven van een door Partijen te bepalen externe juridisch adviseur. De externe adviseur in de gelegenheid gesteld om de conceptteksten van de TOO in te zien en, uitsluitend ten behoeve van de consistentie en samenhang van de TOO en de SOK, van commentaar te voorzien. De kosten voor de opstelling van SOK komen in gelijke delen voor rekening van NS Poort en de Rgd.

2.4 Ten aanzien van de TOO en de SOK komen Partijen eveneens overeen dat in beide overeenkomsten opschortende en ontbindende bepalingen worden opgenomen waardoor geborgd is dat de TOO en de SOK voor wat betreft ondertekening en beëindiging aan elkaar gekoppeld zijn.

Artikel 3 Uitgangspunten voor de samenwerking.

3.1 De samenwerking vindt plaats op basis van en met behoud van de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Partijen. 

3.2 Aan de samenwerking liggen voorts de volgende uitgangspunten en documenten ten grondslag:
a.

de afspraak dat NS Poort en de Rgd de meest gerede samenwerkingsvorm 



onderzoeken tegen de achtergrond van de wens van de Rgd om de




integrale herontwikkeling van het Projectgebied middels PPS (Design, Build, 



Finance, Maintain and Operate) aan te besteden, de eisen van NS Poort ten aanzien  

van de waardeontwikkeling, de ontwikkelrol van NS Poort Ontwikkeling B.V., het feit 

dat haar grondpositie een strategische betreft en het genereren van een kasstroom, 

en de wens van zowel NS Poort als de Rgd om de onderlinge afhankelijkheden op 


het gebied van wind, water, logistiek, parkeren, expeditie, externe veiligheid, sociale 

veiligheid en ontsluiting in goede samenhang op te
lossen.

b.

de welwillendheid van Partijen om, indien en voor zover uit het Stedenbouwkundige 

Plan blijkt dat overschrijding van de eigendomsgrens van 
een kavel van een der 


Partijen noodzakelijk is voor de realisatie van een vanuit stedenbouwkundig en


architectonisch oogpunt kwalitatief hoogwaardig Projectgebied, daaraan onder nader 

overeen te komen voorwaarden
hun medewerking te verlenen.

c.

een schema voor het te ontwikkelen vastgoedprogramma Westflank en 



Knoopkazerne, welke als bijlage 3 aan deze overeenkomst is gehecht: 

De Gemeente dient rekening te houden met het Regionaal Structuurplan (RSP) 2005 – 2015 en de afspraken met het Bestuur Regio Utrecht (BRU) met betrekking tot het kantoorareaal, zoals vastgelegd in het Uitvoeringscontract RSP 2005 – 2015, vastgesteld door het algemeen bestuur van BRU op 21 maart 2007;

De Gemeente en NS Poort hebben een bilaterale Ontwikkel Overeenkomst (BOO) d.d. 3 maart 2006 gesloten, met als uitgangspunt:

175.000 m² BVO te realiseren metrage vastgoedprogramma (Wonen, Kantoren, Onderwijs) aan de westzijde van het station Utrecht Centraal;



b.
waarvan 150.000 m2 BVO binnen de Westflank en

c.
25.000 m2 BVO binnen dan wel buiten het Stationsgebied, mits nabij 


een station;

Uitgangspunt is dat van de 150.000 m2 BVO binnen de Westflank van NS Poort 85.000 m2 BVO wordt ontwikkeld op Westflank-Noord (exclusief Van Sijpesteijnkadestrook en inclusief vastgoedprogramma op de OV-T) en 65.000 m2 BVO op Westflank-Zuid;

De Gemeente en Rgd een Afsprakenkader (d.d. 13 juli 2007) hebben gesloten voor het project Knoopkazerne met als uitgangspunt de bestemmingswijziging van het huidige volume (van circa 20.000 m2 BVO) en een maximale toevoeging van 50.000 m2 BVO kantoor (waaronder de hiervoor genoemde 25.000 m2 BVO binnen dan wel buiten het Stationsgebied van NS Poort);

De Raad van de Gemeente heeft op 10 januari 2008 ingestemd met de wens van de Rgd om ter plaatse van de Knoopkazerne een rijksverzamelkantoor te realiseren met een totaal volume van maximaal 70.000 m2 BVO; in het volume dat wordt ingezet ten behoeve van de realisatie van het project Knoopkazerne is inbegrepen de met NS Poort overeengekomen 25.000 m2 BVO binnen dan wel buiten het Stationsgebied; genoemde instemming van de Raad heeft plaatsgevonden onder voorwaarde van moties 2008/M1 en 2008/M2, respectievelijk inhoudende:
a.
CO2 -neutraal: de herontwikkeling van de Knoopkazerne en de 


omgeving bij het Platform energietransitie Gebouwde omgeving voor 
te dragen als voorbeeldproject voor een integrale gebiedsontwikkeling en in
overleg met het Platform energietransitie Gebouwde omgeving te


 streven naar een zo hoog mogelijke CO2 reductie;
b.
Leefbaarheid: uitwerking volgens het inrichtingsvoorstel centrale ruimte 

model groen en model water zoals opgenomen in het Werkboek 


Knoopkazerne, opdat de leefbaarheid en levendigheid van dit gebied 

wordt versterkt door een fraaie inrichting van de openbare ruimte, 


toevoeging van groen en publiekstoegankelijke functies op maaiveld.

Rgd en NS Poort zijn voornemens de Westflank-Zuid en Knoopkazerne integraal te ontwikkelen, waarbij het plangebied een totale ontwikkelruimte biedt van circa 135.000 m2 BVO;

Het volume van 135.000 m2 BVO, waarvoor een integraal plan zal worden opgesteld, is opgebouwd uit: 65.000 m2 BVO Westflank Zuid en 70.000 m2 BVO Knoopkazerne, waarbij de 25.000 m2 BVO binnen dan wel buiten het Stationsgebied van NS Poort is inbegrepen, alsmede de herontwikkeling van de bestaande Knoopkazerne (20.000 m2 BVO);

Uitgangspunt voor de totale ontwikkeling van de Westflank (exclusief Van Sijpesteijnkadestrook en inclusief vastgoedprogramma op de OV-T) (NS Poort) en Knoopkazerne (Rgd) is een vastgoedprogramma van maximaal 220.000 m2 BVO, inclusief 20.000 m2 BVO vervanging van de Knoopkazerne.


d. voor het doen opstellen van de TOO, SOK, het Werkboek Randvoorwaarden en het Stedenbouwkundig Plan zullen Partijen zich onder meer houden aan de volgende randvoorwaarden die aan de ontwerpen binnen de Westflank Zuid en de Knoopkazerne worden gesteld:

het Structuurplan Stationsgebied van december 2006;

Geactualiseerd Masterplan Stationsgebied Utrecht 2004;

Masterplan Ondergrondse Infra Stationsgebied;
Structuurplan riolering en waterhuishouding Stationsgebied Utrecht nov.2007;

Indicatieve Uitvoeringsplanning Stationsgebied, versie 3.2 van maart 2009;
de tussen de Gemeente en NS Vastgoed BV gesloten Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst (BOO) d.d. 3 maart 2006, inclusief de bijlagen alsmede met name de in artikel 10 van de BOO opgenomen documenten (bijlage 4);
de tussen de Gemeente, NS Vastgoed BV en ProRail BV gesloten Vaststellingsovereenkomst d.d.3 maart 2006 alsmede de Allonge op de Vaststellingsovereenkomst d.d.26 maart 2007; 

de tussen de Gemeente en Rijksgebouwendienst gesloten Afsprakenkader (d.d. 13 juli 2007) voor het project Knoopkazerne;
werkboek Knoopkazerne en Westentree Zuid, Utrecht Centraal 2007 centrale open ruimte en de onder 3.2 sub c genoemde moties 2008/M1 en 2008/M2 van de Raad van de Gemeente;

· het Integraal Programma van Eisen langzaamverkeerverbinding Croeselaan - Mariaplaats (‘Rabobrug’);

· Tramstudie HOV Om de Zuid (B&W-besluit 3 maart 2009).


e.
Partijen dragen elk hun interne en externe kosten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. 
De kosten van gezamenlijke opdrachten aan derden zullen door de daarvoor in aanmerking komende partijen in gelijke delen worden gedeeld. Partijen komen nader overeen wie van hen als formele opdrachtgever voor de betreffende derde optreedt.

3.3 Partijen wensen in de TOO onder meer de volgende onderwerpen op nemen:

a. de voorwaarden met betrekking tot invulling en eigendom van de ontwikkelruimte in het projectgebied;

b. het vastgoedprogramma;

c. de ‘mismatch’ tussen de beoogde te ontwikkelen vastgoedvolumes en de fysiek beschikbare ontwikkelruimten van NS Poort en de Rgd;

d. planning en fasering: opstellen planning, waarbij de dan meest recente versie van de 'indicatieve uitvoeringsplanning stationsgebied' wordt betrokken;

e. vergunningen;

f. planuitwerking;

g. architectenkeuze;

h. duurzaamheid;

i. de gezamenlijk te verstrekken opdrachten;

j. inrichting en ontsluiting van openbaar toegankelijke ruimte en de aansluiting op de openbare ruimte;

k. compensatie oppervlaktewater;

l. WKO (Warmte-Koude Opslag) en Biowasmachine Stationsgebied;

m. windhinderonderzoek;

n. ondergronds afvaltransport (onderzoekspunt);

o. nutsvoorzieningen (trafo's e.d.) tbv eigen gebruik alsmede de directe omgeving;

p. Pleindeel F volgens bijlage 17 van de Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst (BOO) d.d. 3 maart 2006;

q. (tijdelijke) bereikbaarheid TNT-locatie Mineurslaan 20 (onderzoekspunt);

r. langzaamverkeerverbinding (‘Rabobrug’) waaronder te verstaan de (tijdelijke) aanlanding en aansluiting op het verhoogde maaiveld rond de OV-Terminal;

s. fiets- / bromfietsparkeren (incl. fietsparkeren OV-reizigers) en autoparkeren;

t. nadere uitwerking financiële voorwaarden;

u. consequenties invulling Plangebied op de Randvoorwaardenkaart behorend bij de allonge op de vaststellingsovereenkomst d.d.26 maart 2007;

v. bodemgesteldheid en luchtkwaliteit;

w. externe veiligheid;

x. expeditie (integrale expeditieoplossing westzijde stationsgebied);

y. sociale veiligheid. 

3.4 De overeenkomst(-en) moet(-en) passen in de afspraken die de Gemeente heeft gemaakt met het Ministerie van Defensie over drie defensieterreinen.

3.5 De uitwerking van het Werkboek Randvoorwaarden en het Stedenbouwkundig Plan zal in onderlinge afstemming plaats vinden en wordt opgesteld met inachtneming van de ontwikkelingen in de directe omgeving, onder meer van de Rabobank, de OV terminal en de openbare ruimte (o.a. langzaamverkeerverbinding over het spoor), de busterminal en de eventuele vertramming. Hiertoe zal een team worden samengesteld waaraan van iedere partij een stedenbouwkundige deelneemt. De kosten van het inschakelen van een stedenbouwkundige wordt door iedere partij afzonderlijk gedragen.

3.6 De opvolgende TOO en de SOK behoeven -alvorens tot ondertekening kan worden overgegaan- de (hogere) goedkeuring van de (statutaire) directie van NS Poort alsmede van de directie van NS Groep N.V. en de raad van commissarissen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Indien aan (hogere) goedkeuring voorwaarden worden verbonden, wordt (hogere) goedkeuring pas geacht te zijn verleend nadat aan al deze voorwaarden is voldaan.
3.7 De opvolgende TOO, het Werkboek Randvoorwaarden en het Stedenbouwkundig Plan behoeven - alvorens tot ondertekening van de TOO door de Gemeente kan worden overgegaan - opnieuw de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders. Alvorens het college van Burgemeester en Wethouders ter zake een besluit neemt, zal de Gemeente deze opvolgende documenten voorleggen aan de Raad van de Gemeente. Indien de Raad van de Gemeente de nodige wensen en/of bedenkingen heeft bij deze opvolgende documenten, zullen Partijen zonodig bezien in hoeverre aanpassing van deze opvolgende documenten kan plaats vinden. Het College van Burgemeester en Wethouders kan, gelet op de wensen en bedenkingen van de  Raad van de gemeente Utrecht, aan zijn goedkeuring van de opvolgende documenten voorwaarden verbinden.
3.8 De opvolgende TOO en de SOK behoeven - alvorens tot ondertekening kan worden overgegaan - de (hogere) goedkeuring van directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Indien aan (hogere) goedkeuring voorwaarden worden verbonden, wordt (hogere) goedkeuring pas geacht te zijn verleend dan nadat aan al deze voorwaarden is voldaan.
Artikel 4 Organisatie

Partijen zullen zo spoedig mogelijk na ondertekening van de Overeenkomst nadere werkafspraken maken met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. Dit betreft onder meer:
a. 
het instellen en vaststellen van de taak van een stuurgroep, projectgroepen en/of diverse

werkgroepen;

b. 
de organisatie van het overleg;

c. 
een planning met betrekking tot het opstellen van het Werkboek Randvoorwaarden en het 
Stedenbouwkundig Plan;

d. 
verantwoordelijkheden.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

5.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop ondertekening door de laatste Partij heeft plaatsgevonden. 

5.2 De Overeenkomst eindigt op [datum invullen] of zoveel eerder als voor die datum de in artikel 2.2 bedoelde samenwerkingsovereenkomst(en) tot stand is (zijn) gekomen. 

5.3 De Overeenkomst kan door iedere partij worden beëindigd indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het instandhouden van de Overeenkomst voor een van de Partijen tot kennelijk onredelijke gevolgen leidt en indien en zodra te voorzien is dat om welke reden dan ook de samenwerking niet leidt tot hetgeen Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen heeft gestaan. 

5.4 Alvorens de Overeenkomst te beëindigen zullen Partijen met elkaar in overleg treden en aan de hand van de zich alsdan voordoende feiten en omstandigheden bepalen of, en zo ja op welke wijze, binnen welk tijdpad en onder welke voorwaarden de samenwerking wordt voortgezet. Partijen zullen in dat overleg de mogelijkheid  bezien van beëindiging van de Overeenkomst. Partijen zullen niet tot beëindiging van de Overeenkomst overgaan dan nadat door de Stuurgroep vastgesteld is dat er geen alternatieven zijn waarvan in redelijkheid van Partijen gevergd kan worden daaraan medewerking te verlenen of waaraan een van de Partijen gelet op diens competentie de medewerking moet weigeren.

Artikel 6 Planning

6.1 Met het opstellen van de in artikel 2.2 bedoelde deelonderwerpen wordt zo spoedig mogelijk nadat deze overeenkomst is getekend gestart en deze onderwerpen dienen uiterlijk op [datum invullen] te zijn afgerond. 

6.2 Partijen zijn zich bewust dat diverse (uitvoering)relaties bestaan tussen de herontwikkeling van het Projectgebied en de omliggende ontwikkelingen, zoals ook opgenomen in de Indicatieve Uitvoeringsplanning Stationsgebied versie 3.2. NS Poort en Gemeente Utrecht zullen zich inspannen om in overleg en onderlinge afstemming met betrokken partijen in het Stationsgebied de op te stellen planning en fasering van het Projectgebied in te passen.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschilpunten bij de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst worden 



door Partijen gezamenlijk in overleg tot een oplossing gebracht.

7.3
Komen Partijen in het vorengenoemde overleg niet tot een oplossing, dan worden de 


bedoelde geschilpunten door de Stuurgroep tot een oplossing gebracht.

7.4
Ingeval van een geschil waarover in de Stuurgroep geen overeenstemming wordt bereikt 
zullen Partijen zich wenden tot een door Partijen gezamenlijk aan te wijzen mediator, 
welke 
staan ingeschreven in het register van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te 
Rotterdam, teneinde te trachten de gerezen geschilpunten door deze vorm van 
bemiddeling alsnog tot een oplossing te brengen.

7.5
Alle geschillen die mochten ontstaan terzake van de Overeenkomst, danwel de 
uitvoering daarvan, en welke niet in der minne (mediation daaronder te verstaan) kunnen 
worden beslecht, zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter te Utrecht.
Artikel 8
Bijlagen

Van de Overeenkomst maken onlosmakelijk deel uit de volgende bijlagen: 
bijlage 1:
Projectgebied;

bijlage 2:
Werkboek Knoopkazerne;

bijlage 3:
Schema te ontwikkelen vastgoedprogramma Westflank en Knoopkazerne;

bijlage 4:
Overzichtslijst kadernota's; 

bijlage 5:
Indicatieve uitvoeringsplanning versie 3.2 d.d.23 maart 2009.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 De considerans en de bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst.

9.2 Partijen zullen zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst onthouden van handelingen die strijdig zijn met het doel van de Overeenkomst in de ruimste zin van het woord behoudens elks wettelijke en publiekrechtelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

9.3 Indien en voorzover communicatie en/of publiciteit met betrekking tot de inhoud en strekking van deze Overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, dan zal dat zoveel mogelijk in onderling overleg en uniform geschieden. 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te Utrecht op [datum invullen]
de Gemeente:

..........................

mr. A. Wolfsen

NS-Poort:

..........................

drs. M. Niggebrugge

de Rgd:

..........................

mr. E. E. van der Laan

Bijlage 4 – Overzicht kadernota's.

In artikel 10.1 van de BOO NSV 3 maart 2006 is een opsomming van documenten opgenomen, welke randvoorwaarden bevatten die aan de ontwerpen binnen de Westflank worden gesteld, alles voor zover daarvan in de bepalingen van de BOO NSV 3 maart 2006 niet wordt afgeweken.

In onderstaande opsomming zijn verwijzingen geactualiseerd (rood gekleurd is toevoeging):

a. Dwingend rechtelijke voorschriften;

b. Structuurplan Stationsgebied van december 2006 (in de BOO was vermeld het Ontwerp Structuurplan Stationsgebied van januari 2006);

c. Geactualiseerd Masterplan (4 november 2004);

d. Randvoorwaardenkaart Westflank – niveau maaiveld en niveau terminal – van 2 oktober 2006 (in de BOO was nog vermeld de Randvoorwaardenkaart 3 maart 2006);

e. Het programma als beschreven in artikel 3.2 sub c van deze Overeenkomst (in de BOO was vermeld het programma als beschreven in artikel 6 van de BOO// verwijzing naar de intentieovereenkomst is opgenomen);

f. Referentiekader Openbare Ruimte d.d. 15 september 2005

g. Werkboek Randvoorwaarden (in de BOO was vermeld de Werkboeken GU d.d.23 juni 2005 – Westflank Noord Cluster Ae// in de intentieovereenkomst is opgenomen dat een werkboek randvoorwaarden wordt opgesteld uiterlijk eind december 2009);

h. Stedenbouwkundig Plan (in de BOO was vermeld Stedenbouwkundig Plan d.d.4 augustus 2005// in de intentieovereenkomst is opgenomen dat een stedenbouwkundig plan wordt opgesteld uiterlijk eind december 2009);

i. Parkeernota van de Gemeente (dd. 4 december 2003), 
Parkeeronderzoek Stationsgebied Utrecht d.d. november 2003
Bereikbaarheidsvisie Stationsgebied (dd.11 december 2003) en 
Aanvullend Investeringsprogramma Autobereikbaarheid Stationsgebied (dd. 5 november 2003);

j. De Veiligheids- en beheer rapportage Stationsgebied Utrecht, 
de Nota Beheer en Veiligheid d.d. 14 december 2004, 
de Leidraad Beheer- en veiligheidsparagraaf d.d. 6 juni 2005 en 
de Leidraad Gelijkwaardigheid en Brandveiligheid d.d. februari 2005;

k. Referentiekader Bouwputmanagement d.d. februari 2006, 
het Bouwreglement Herontwikkeling Stationsgebied d.d. 18 september 2006 en 
de Leidraad Uitvoeringsplan Omgevingsbeheer bouwfase d.d. 6 juni 2005 en 
het Referentiekader Beheer.
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