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00. ALGEMEEN

00.01. Algemene omschrijving
Algemene omschrijving van het werk:
Het demonteren en afvoeren van:
Een parkeergarage aan het Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht. (Zie situatie)

00.02.40. VERLEGGINGSREGELING OMZETBEL. / KETENAANSPRAKELIJKHEID
00.02.40.0. Vrijwaring en uitsluiting van draagplicht met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid
00.02.40.1. De opdrachtgever heeft, noch jegens de aannemer noch jegens eventuele onderaannemers, enige

verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering dan wel de
belastingsdienst geinde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het
werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.

00.02.40.2. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen
of de belastingsdienst ter zake zullen worden gedaan.

00.02.40.3. Teneinde aanspraken van de onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de
(onder)aannemer in door hem af te sluiten ondernemingsovereenkomst de onder par. 00.02.40.1.
omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen in de overeenkomst.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor verhaal aanspraak van eventuele onderaannemers.

00.04. AANBESTEDING / INSCHRIJVING

00.04.01. AANBESTEDING, EISEN EN GEGEVENS

00.04.01.0. Aanbestedingsreglement

00.04.01.1. De aanbesteding geschiedt overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2005 ( "ARW 2005"),

verschenen onder verantwoordelijkheid van het codrdinerend ministerie ( VROM ) onderhandse
aanbesteding, zoals aangegeven in het bestek.

00.04.90. OVERLEGGEN GEGEVENS

00.04.90.0 Eisen en gegevens volgens artikel 7, lid 7.4 ARW 2005 Een inschrijver moet zowel op de dag van
aanbesteding als van opdrachtverlening aan de navolgende eisen en gegevens voldoen
door direct bij de aanbesteding de navolgende gegevens als bijlagen volgens onderstaande nummering
in een aparte enveloppe in te sluiten in de inschrijvingsenveloppe:

00.04.90.1 1- een in eerste instantie eigen verklaring dat de omstandigheden zoals genoemd in de bijlage
"Eigen Verklaring” bij het bestek zich niet hebben voorgedaan of voordoen (de voor gunning in
aanmerking komende laagste inschrijver moet op verzoek van de aanbestedende dienst voér
de gunning officiéle bewijsstukken overleggen);

2- het afvalstroomoverzicht, zoals aangegeven in het bestek.
3- een K-verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving.
4- de open begroting in aparte gesloten invelope.

00.04.90.2 Binnen 3 werkdagen na de dag van aanbesteding moet de voor gunning in aanmerking komende




laagste inschrijver op verzoek van de aanbestedende dienst de volgende gegevens of verklaringen

overleggen:

1- het bewijs van inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, met ondertekening, niet ouder dan drie maanden vanaf de datum van
aanbesteding;

2- de technische en organisatorische bekwaamheid:

22 eenkopie van het geldige gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf SC-530, op het
gebied van het verwijderen van asbest;

2.3 VCA* geldig certificaat, voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van sloopwerken en
asbestverwijdering

24 180 9001 geldig certificaat, voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van sloopwerken en
ashestverwijdering

2.5 SVMS-007 geldig certificaat Veilig en milieukundigslopen
00.04.90.3 Wanneer uit de inhoud van de onder 00.04.90.1 en 00.04.90.2 bedoelde gegevens, naar het oordeel
van de aanbesteder blijkt dat deze onvoldoende zijn, heeft de aanbesteder het recht de aanbieding

alsnog terzijde te leggen.

00.04.91.0 Gunningscriterium bij de aanbesteding;

00.04.91.1 De laagste prijs, waarbij voldoende is voldaan aan de voorgaand genoemde eisen en gegevens.
De aanbiedingsprijs is een totaal prijs, uitgesplitst in een openbegroting.
De aanbiedingsprijs is vast tot einde project. Er vindt geen verrekening plaats van stortkosten/ tarieven,
materialen en hoeveelheden.

00.04.92.0 Onderaannemers:

00.04.92.1 Door de directie wordt een nauwkeurige specificatie van de naam / namen en adres / adressen van de
eventuele onderaannemer(s), met de door hem / hen te verrichten werkzaamheden gevraagd.
De onderaannemers dienen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de goedkeuring van de
directie te verkrijgen.

00.04.92.2, In geval van onderaanneming dient de inschrijver zich vooraf te overtuigen dat de onderaannemer(s):
a. is / zijn ingeschreven in het onder 00.04.90.2 genoemde handelsregister;
b. verklaringen aflegt / afleggen overeenkomstig de onder 00.04.90.1 en 00.04.90.2 genoemde
punten.

OP DE AANBESTEDING VAN TOEPASSING ZIJND REGLEMENT, AANVULLEND

00.04.94.0 Termijn van gestanddoening
00.04.94.1 De in het artikel 7.15 ARW 2005 genoemde aantal van 60 dagen aanhouden.
Zie tevens het inschrijvingsbiljet.
00.09.93.0. Aanvullingen op de ARW 2005:
00.09.93.1. Voorwaarde tot deeineming aan deze inschrijving is onder meer, dat de laagste inschrijver bereid is om
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materieel-, transport-, stort— grondwerk en staartkosten sluitend op het bedrag van inschrijving aan de




00.09.93.2.

00.09.93.3.

aanbesteder te overhandigen.

Indien de aanbesteder dit nodig acht, dient de laagste inschrijver bereid te zijn mee te werken aan
sloopplanaanpassingen c.q. wijzigingen. Hierbij wordt van de inschrijver de nodige planinbreng verlangd.

Het norm- en prijsniveau van de inschrijvingsbegroting zal bij een actie zoals bedoeld in par. 00.09.93.2.
als uitgangspunt dienen.




01. VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

02.

01.01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

01.01.10.0. Van toepassing zijnde voorschriften

01.01.10.1. Voor zover met de bepalingen van het bestek niet in strijd, zijn op het werk van toepassing, als waren zij
letterlijk in het bestek opgenomen:

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989)

vastgesteld bij beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

d.d. 25 augustus 1989, no. MJZ 25889007, Centrale Directie Juridische Zaken.

01.01.10.2. De voorschriften van de hieronder genoemden zijn tevens van toepassing:

- Provinciale en Gemeentelijke overheid.

- Eneco

- Vitens

- KPN Telecom

- Casema

- N.E.N.-bladen

- enz.

01.01.10.3. De aannemer dient bij het slopen ¢.q. demonteren en afvoeren van de in het te slopen object aanwezige
asbest- ¢.q. asbesthoudende produkten, rekening te houden met de van toepassing zijnde wetten,
regels en richtlijnen, waaronder:

- Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet

- Asbestverwijderingsbesluit

- Wet Chemische Afvalstoffen

- Wet Milieugevaarlijke Stoffen

- Wet Gevaarlijke Stoffen

- Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

- Verordening Bedrijfsafvalstoffen

- Publikatiebladen van de Arbeidsinspectie

- Leidraad voor het werkplan verwijderen van asbest (Stichting Arbouw)

- Asbestverwijderingsbesluit 2005

01.01.104. Bij asbestverwijdering moet ondermeer met het volgende rekening worden gehouden:

- Asbestverwijdering moet plaatsvinden voordat de eigenlijke sloopactiviteiten beginnen.

- Minimaal 8 dagen voor de aanvang van asbest verwijdering werkzaamheden moet de
aannemer een werkplan ter goedkeuring indienen bij de Dienst Stadsontwikkeling, afdeling
Bouwbeheer en bij de directie. Tevens dient het werk te worden gemeld bij de
Arbeidsinspectie.

- De asbestsloopwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd en
gecertificeerd bedrijf dan wel personen.

- Voor het vervoer van asbestafval geldt de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

- Voor het storten van asbestafval geldt de Verordening Bedrijfsafvalstoffen.

- De Arbeidsinspectie kan achteraf controleren of de regels en richtlijnen worden nageleefd
door een eindrapportage op te vragen met daarin het werkplan, de stortbewijzen, het
rapport van de vrijgave metingen en de asbest vrijverklaring van het project.

01.01.10.5. De wijze van slopen behoeft ten alle tijden de goedkeuring van de directie. Indien de directie dit nodig
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werkzaamheden. De directie verlangt dat er selectief wordt gesloopt, zoveel als mogelijk is, i.v.m. het




01.02.
01.02.10.
01.02.10.0.

01.02.10.1.

hergebruik van materialen.

Onder selectieve sloop wordt hier verstaan, de wijze van slopen waarbij gescheiden afvalstromen
ontstaan.

Hierbij wordt verlangd dat bij de inschrijving een overzicht van de te verwachten afvalstromen per object
wordt overgelegd.

In dit overzicht moeten de navolgende afvalstoffen worden aangegeven, te weten:

* Glasafval.

Asbestsloopafval.

Kunststof voor recycling.

Zand en / of grond, geschikt voor hergebruik.

Puin, geschikt voor hergebruik.

Hout, geschikt voor hergebruik.

Metalen.

Dakbedekking - bitumineus en tesrhoudend

Dakbedekking - kunststof

Dakbedekking - ballastgrind.

* Restanten bestemd voor verbranding.

¥ Restanten bestemd voor storten.

* Chemisch afval in de zin van de Wet Chemische Afvalstoffen.

* * * * % * *

Het overzicht moet de volgende gegevens bevatten:
- De hoeveelheden per soort.

- De transporteur.

- De bestemming (bewerker / verwerker).

De in het overzicht opgegeven hoeveelheden leiden niet tot verrekening.

Uiterlijk 7 dagen na de gunning van het sloopwerk zal er door de directie en aannemer gezamenlijk een
identificatie plaatsvinden van in het te slopen object aanwezige milieu en gezondheidsschadelijke
stoffen. Hiervan zal de aannemer een rapport opmaken ter goedkeuring van de directie.

De aannemer dient met het uit het sloopwerk vrijkomend chemisch afval rekening te houden met
hetgeen is geregeld in de Wet Chemische Afvalstoffen.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

Aanvullingen en wijzigingen "U.A.V." 1989

Par. 6., lid 3.:

d. zodanige maatregelen te treffen dat het omgaan met en uitgifte ¢.q. inname van verven,
verdunners (thinners) brandstoffen en overige aardolieprodukten centraal geschieden en
op een wijze, waardoor geen produkt op enigerlei wijze in de bodem of in het grondwater
terecht kan komen.

e. alle te slopen materialen welke onder de term "Bedrijfsafvalstoffen” vallen dienen
afgevoerd te worden volgens de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (V.B.A.). De aannemer
wordt beschouwd als "ontdoener” in de zin van de V.B.A. Deze verordening ligt bij de
directie ter inzage.

f. het verstrekken van een totaal overzicht van de bedrijfsafvalstoffen stroom zoals bedoeld
in lijst 2 van de VBA.
het overzicht moet de volgende gegevens bevatten:

- de hneveslhaden ner enort

- de transporteur




- de bestemming (bewerker / verwerker)
het totaaloverzicht moet bij de oplevering van het werk, of bij gefaseerd slopen bij
oplevering van elke fase, worden afgegeven aan de directie.

01.02.10.2. Par. 6., lid 8. aanvullen met;
de aannemer is aansprakelijk voor de schade, welke door bodem- en / of grondwaterverontreiniging
ontstaat, voor zover deze te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
de aannemer of van degenen voor wie hij ingevolge artikel 1649 B.W. verantwoordelijk is.

01.02.10.3. Par. 6., lid 16:

a. De aannemer dient ervoor zorg te dragen, dat de bepalingen uit de Ar-
beidsomstandighedenwet (ARBO) laatste wijziging, houdende bepalingen in het belang
van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid en de daarbij
behorende veiligheidsbesluiten worden nagekomen.

b. Het veiligheids- en gezondsheidsplan (V. & G.- plan) als bedoeld in artikel 5 van het
Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet maakt deel uit van dit bestek.
Ingevolge het bepaalde in artikel 11 en 15 van het Bouwprocesbesluit
Arbowet is de aannemer verplicht één of meer V. & G.-codrdinatoren voor de
uitvoeringsfase aan te stellen.
Deze cobrdinatoren geven uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd in artikel 12 van
het Bouwprocesbesluit Arbowet.
De aannemer van dit bestek is verantwoordelijk voor het V. & G.- plan. Hij stelt een
V. & G.- plan op conform het bouwprocesbesluit en draagt zorg voor de indiening. Alle
derden zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelplan en dienen dit tijdig aan de aannemer
ter beschikking te stellen.

01.02.10.4. Par. 7., lid 1.: vervangen door:
het werk moet direct na opdracht worden aangevangen in overleg met directie.

01.02.10.5. Par 7., aanvullen met lid 3:
De eigenaars en / of gebruikers van belendende percelen en / of terreinen worden op voldoende wijze
door de directie voor de aanvang der werkzaamheden in kennis gesteld van de aanvang der
werkzaamheden; de kosten van deze kennisgeving zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01.02.10.5a Par.8, Uitvoeringsdatum aanvullen met:
Geplande start datum 2 januari 2012.
Opleverdatum 31 maart 2012

01.02.10.6. Par. 17, lid 1.:
Aan te voeren grond dient te allen tijde te voldoen aan de bodemkwaliteitseisen, zoals gesteld in de
"Leidraad Bodemsanering" uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (V.R.O.M.).
De concentraties van stoffen in deze grond dienen te liggen rond de in de "Leidraad Bodemsanering”
onder A genoemde referentiewaarden.

01.02.10.7. Par. 18., lid 13. aanvulien met;
Aangevoerde grond, welke niet voldoet aan de hieraan gestelde eisen, dient door de aannemer te
worden teruggebracht naar de plaats van herkomst.

01.02.10.8. Par. 23. lid 1. aanvullen met:
Voor het milieu schadelijke afvalstoffen, ledige bussen en dergelijke van verf, van conserverings- en
oplossingsmiddelen, olie, kit, enz. dienen in gesloten containers verzameld te worden. Afhankelijk van de
aard an in averlen mat de dirortie dienen do etnffon afgmmnrrl to winrdan naar oon uargunninghnndnr in
aard en in averlaa met de directie dienen da etoffon afnovnerd te worden naar een varounninahonder in

de zin van de Wet Chemische Afvalstoffen.




01.02.10.9.

01.02.10.9a

01.02.10.10.

01.02.10.11.

01.02.10.12.

01.02.43.

01.02.43.0.

01.02.43.1.

01.02.43.2.

Par. 26. vervalt en hiervoor lezen:
De aannemer verstrekt een tijdschema, rekeninghoudend met start en oplevering data per object, dit
tiidschema in overleg met de directie opstellen.

Par. 31, aanvullen met: Van de aannemer wordt zijn medewerking verlangd als het gaat om derden op
het werk in de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden uit te voeren.

Par. 32, aanvullen met:
Alle vondsten direct aan de directie melden.

Par. 40 aanvullen met:

De betaling geschiedt per perceel, het aantal termijnen en de grootte

daar van in nader overleg worden bepaald, rekening houdend met de voortgang van werkzaamheden.
Betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie in duplo, gericht aan de;
Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht, Afdeling: Vastgoed / Bouwmanagement

T.av. P.T.Pieterse

Postbus 8406

3503 RK utrecht.

Heeft afgeven aan de Directie.

Het brieven hoofd van de factuur op naam te stellen van:
Project Organisatie Stationsgebied (POS)

T.a.v. . Vliegenberg

Posthus 16200

3500 CE  Utrecht

Na goedkeuring zal de directie de facturen doorsturen voor betaling, er wordt gewerkt namens
en voor rekening Project Organisatie Stationsgebied (POS)Utrecht.

heeft afgegeven en wel binnen vier weken nadat deze is ontvangen op het bovengenoemde adres van
Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht met vermelding van de contactpersoon en het in de
opdrachtbrief aangegeven nummer, alsmede het werkadres.

Par. 42. vervalt en hiervoor lezen:
Het bedrag der kortingen wordt bepaald op € 2500,- per werkdag.

VERPANDING OF CESSIE / ZEKERHEIDSSTELLING / VERZEKERING

Zekerheidsstelling

De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste
betalingstermijn, een zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie ten bedrage van 5% van de
aanneemsom.

Indien de aannemer een dochter- of werkmaatschappij is, dient deze zo spoedig mogelijk na de
opdracht, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn, een verklaring te overleggen,
waaruit blijkt dat de moedermaatschappij of holding zich tegenover de opdrachtgever en de directie, ten
bedrage van 5% van de aannesmsom, zich garant stelt voor de aannemer tot zekerheid voor de
nakoming van diens verplichtingen, uit hoofde van het aangenomen werk, zulks voor zover de in
paragraaf 01.02.43.1. genoemde bankgarantie niet toereikend is.




01.02.43.3.

01.02.434.

01.02.44.

01.02.44.0.

01.02.44.1.

01.03.

01.03.10.

01.03.10.0.

01.03.10.1.

01.03.10.2.

01.03.10.3.

01.03.104.

01.03.10.5.

01.03.10.6.

01.03.10.7.

01.03.10.8.

Indien de hiervoor in de paragrafen 01.02.43.1. en 01.02.43.2. bedoelde zekerheidsstellingen niet voor
het verschijnen van de eerste betalingstermijn zijn ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag
van de zekerheidsstelling ingehouden op de eerste en zo nodig op de daarop volgende
betalingstermijnen totdat de zekerheidsstellingen zullen zijn ontvangen en akkoord bevonden.

De hiervoor in de paragrafen 01.02.43.1. en 01.02.43.2. bedoelde zekerheidsstellingen blijven zolang
van kracht totdat is gebleken, dat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvioeiend uit het bestek heeft
voldaan (einde onderhoudsperiode).

SCHADE AAN HET WERK

Beloop leidingen

De aannemer moet ten aanzien van alle in de bodem voorkomende werken, drie dagen voorafgaande
aan genoemde werken, deze werken melden bij KLIC en de laatst bijgewerkte tekeningen opvragen van
mogelijke leidingloop.

VERZEKERINGEN

CAR VERZEKERING

Verzekeringen door de opdrachtgever

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer zal de opdrachtgever
voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een
kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,
evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en / of vorderingen, waarvoor de aannemer
volgens dit bestek aansprakelijk is.

Per gebeurtenis is € 2270,- eigen risico's van toepassing.

In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer
worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materiee! dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen e.d. niet Zijn uitgesloten.




01.04. VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.30. VERREKENING WIJZIGING LOON- EN MATERIAALPRIJZEN
01.04.30.0. Risicoregeling

01.04.30.1. De risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 is niet van toepassing.




05.

05.41.

05.41.11.

05.41.11.0.

05.41.11.1.

05.41.11.2.

05.41.12.

05.41.12.0.

05.41.12.1.

05.41.12.2.

05.41.12.3.

05.42.

05.42.11.0.

0542.11.1.

05.42.11.2.

05.42.11.3.

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

INRICHTEN WERKTERREIN
WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Werkterrein en omgeving

Het werkterrein omvat gronden waarop te slopen opstallen staan met de daarbij behorende tuinen en / of
binnenplaatsen, benevens dat deel van het trottoir nodig voor het plaatsen van bouwhekken.

Indien er precario dient te worden betaald voor gebruik van de openbare terreinen ten bate van de
sloopwerkzaamheden dienen deze te zjjn inbegrepen in de aanbiedingsprijs.

De aannemer dient alle maatregelen te nemen om hinder voor de directe omgeving uit te sluiten.
Hierbij te denken aan lawaai, trillingen, stof etc.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Verkeer en omgeving

De aannemer dient alle maatregelen te nemen om te voorkomen dat het verkeer gehinderd of in gevaar
gebracht wordt, een en ander in overleg met de Politie.

Bij het vervoer van puin en andere materialen dient de aannemer alle maatregelen te nemen om het
openbaar vervoer en de faciliteiten van openbare parkeergelegenheid niet te hinderen.

De aannemer dient alle maatregelen te nemen, om beschadigingen aan de openbare voorzieningen
(wegen, plantsoenen etc.) te voorkomen.

AFSLUITING EN RECLAME

Bouwafrastering en bewaking

De aannemer dient het werkterrein af te sluiten door middel van bouwhekken, hoog ca. 2 m', een en
ander in overleg met de directie. De bouwhekken rondom het werkterrein dienen na begindiging van de
werkzaamheden aan het einde van de dag te worden gecontroleerd op stevigheid en onderlinge
bevestiging zodanig dat de hekwerken gesloten zijn alvorens het terrein af te sluiten en te verlaten.

Aan de buitenzijde van de hekwerken bordjes monteren met " verboden toegang " met vermelding van
artikel 461 van het wetboek van strafrecht, de bordjes om de tien meter zichtbaar monteren. zie verdere
omschrijving: aanvullende werkomschrijving elders in het bestek.

De aannemer moet tijdens de werkuren voor een onafgebroken bewaking van het werkterrein zorgen en
moet er zorg voor dragen dat bij be€indiging van de werktijd het terrein wordt afgesloten.

Onbevoegden mogen niet tot het werkterrein worden toegelaten.




WERKBESCHRIJVING:

10. STUT- EN SLOOPWERK

10.32. PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.11. SLOOPWERK TERREINVERHARDING

10.32.11.0. Straat- en grondwerk

10.32.11.1. De aannemer moet voor alle werkzaamheden het nodige grondwerk verrichten.

10.32.11.2. Tijdens de werkzaamheden moeten de door de sloop ontstane gaten gevuld worden, tot omringend m.v.

hoogte, met grond welke op het terrein aanwezig is, ter goed keuring van de directie. Er dient geen
onnodig grondverzet te worden uitgevoerd, grond zomin mogelijk roeren.

10.32.11.3. Het eventueel benodigde zand wordt door aannemer geleverd, type zand in overleg met de directie.
{geen zeezand gebruiken)

10.32.11.4. Na de sloop dient de aannemer het perceel te egaliseren.

10.32.51. SLOOPWERK LEIDING

10.32.51.0. Sloop leidingwerk

10.32.51.1. De aannemer dient zich in kennis te stellen van het leidingverloop van de diverse openbare instanties en

particuliere bedrijven op en om het werkferrein.

10.32.51.2. De aannemer vrijwaart de directie en haar opdrachtgever voor ontstane schade aan vorengenoemde
leidingen als gevolg van de uitvoering.

10.32.51.3. De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden bij de directie te informeren of Zij alle
installaties heeft (laten) afgekoppeld (afkoppelen).

10.32.90. SLOOPWERK OPSTALLEN
10.32.90.0. Sloop opstallen
10.32.90.1. Het sloopwerk omvat in hoofdzaak het volgende:

Het slopen en afvoeren van de parkeergarage, ( ongeacht de samenstelling van de materialen aan, in en
op de opstallen ) welke op de situatietekening zijn aangegeven.

In het werk is tevens besloten het slopen en afvoeren van de funderingen, heipalen, kelders, tuinmuren,
bloembakken, riolen, hekwerken, verhardingen, slijtlagen(teerhoudend), technische installaties, isolatie
producten, putten, tanks, beplantingen als bomen en struiken en alle overige obstakels welke op c.q. in
het perceel aanwezig zijn, op het moment van aanvang der werkzaamheden tot een diepte circa 2,00
meter min maaivelden (onderzijde betonfundering) en voor de pompkelder circa 3,50 meter

Zie specificatie op bijlage: Aanvullende werkomschrijvingen.

10.32.90.2. Het afkomend sloopmateriaal moet direct door de aannemer worden afgevoerd.
Alle materialen, behoudens oude bouwmaterialen, welke nader door de directie op het werk zullen
worden aangewezen, worden het eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd.
De cude bouwmateriglen meet de aannemer cplassen en vervosren naar con deor de dirccic aan to
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wijzen gemeentelijke opsiagplaats.




10.32.90.3.

10.32.90.4.

10.32.90.5.

10.32.90.6.

10.32.90.7.

10.32.90.8.

Er mogen geen materialen e.d. op het werkterrein verbrand worden.

N.V.T.

Na overleg met de directie kan in bepaalde gevallen toestemming verleend worden tot het gebruik van
springstoffen. Bij gebruik van springstoffen moeten alle vereiste vergunningen verkregen zijn en moet de
directie vroegtijdig ingelicht worden. Teneinde wegspringen van puin te voorkomen moeten de
geéigende voorzieningen worden getroffen.

De eventueel aanwezige kunstwerken moeten worden gedemonteerd en ingeleverd worden bij de
directie.
De directie geeft aan wat moet worden gezien als een kunstwerk.(Spiderman op trappenhuis)

Aan de vrijkomende muren van de naastgelegen percelen moeten voorzieningen getroffen worden om
het ontstaan van constructieschade en beschadigingen te voorkomen.

De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de door de directie aangegeven beplanting, bomen, enz.
onbeschadigd, zowel boven als onder het maaiveld zullen blijven, een en ander in overleg met de
directie.

Aanwezige boven- of ondergrondse olie- en / of chemicaliéntank(s) en/of leiding(en) moeten in overleg
met de directie worden geleegd en schoongemaakt en vervolgens verwijderd en afgevoerd worden.
Voordat vorenbedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd dient de aannemer dit te melden bij de
directie en de afdeling Milieu van de Gemeente Utrecht.




AANVULLENDE WERKBESCHRIJVINGEN: sloopbestek SO Sloop parkeergarage
Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht

Algemeen:
De term slopen van de parkeergarage is niet de juiste, een beter woord is demonteren van de parkeergarage.

Omgekeerd bouwen, demonteren van boven af, per etage en op een andere locatie de restproducten verwerken, hetis de
bedoeling op locatie zoweinig als mogelijk de materialen te bewerken. (korte omschrijving, leeg slopen en afvoeren ,
steigeren van de garage, zagen van de vioeren, takelen van de betonelementen, heipalen trekken en afvoeren)

De ontstane sloopwond aan de ziide NH hotel zal na-de sloopwerkzaamheden worden beoordeeld en in overleg met
eigenaar worden opgelost en uitgevoerd, deze herstelwerkzaamheden behoren niet tot de werkzaamheden van dit
sloopbestek.

Het naastgelegen HN hotel kan weinig tot geen overlast verdragen, de uitvoerende aannemer dient werkelijk alles in het
werk te stellen om dat doel te bereiken in beperking van stof, geluid en trillingen.

De factor veiligheid, stof, geluid, trillingen en de manier van uitvoeren van de werkzaamheden heeft op dit werk de hoogste
prioriteit.

Al het te gebruiken materieel mag ten hoogste Leq 60 dBA produceren gemeten aan de buitengevel van het NH
hotel.

De aannemer dient vooraf aan de prijsaanbieding zich te verdiepen in de constructie van de parkeergarage, de vloer
constructie bestaat uit voorgespannen T betonligger met daar tussen en overheen betonvioeren met een zogenaamde
voorspanning zonder aanhechting ( VZA ) vioeren. (de uitvoerend aannemer dient ervaring te hebben met het slopen
van gelijksoortige constructie, of een plan aan te bieden wat door deskundige zal worden getoetst op organisatie,
voorbereiding, uitvoering, logistiek, sterkte van de te gebruiken hulp constructie, werkmethode en veiligheid)

De uitvoerende aannemer moet er rekening mee houden dat hier een bijzondere prestatie dient te worden
gerealiseerd, het is een A locatie waar een ieder "zicht" op heeft, indien de inschrijvende aannemer zich daar niet
aan wil conformeren is het niet gewenst een prijs aanbieding in te sturen.

VZA vioeren: De wapening draden liggen in kunststof buizen, het beton heeft geen aanhechting aan de wapeningsdraden,
indien men de wapeningsdraden zal doorknippen zal de verankering wegspringen en de vioer door zijn "eigengewicht"
breken en naar beneden vallen, om de werkzaamheden veilig uit te voeren zal de constructie per etage moeten worden
onderstempelt inclusief de prefab staanders, elke etage doorstempelen, zodanig dat de stabiliteit is gewaarborgd tijdens de
sloopwerkzaamheden, er zal per etage moeten worden ontmanteld.

De directie schrijft de volgende werkmethode voor:
Alternatieve werkmethode alleen mogelijk als de veiligheid en de andere voorgeschreven methode voor verbetering
vathaar zijn bij de uitvoering en binnen de begroting vallen.

Borstweringen:

Alle betonnen borstweringen verwijderen en afvoeren, aan de zijde van het NH hotel moet dat van binnen uit en met behulp
van een stalen hulpconstructie zoals door adviesbureau Cor Smit is voor geschreven, alternatieven alleen na
doorrekening door constructeur en goedkeuring directie. (er zijn beslist geen takelbewegingen van kraan en materieel /
materiaal over het dak van het NH hotel niet toegestaan)

Kantoren en andere bouwsels en invullingen:

Alle kantoren, garages, toiletten, vangrail auto's, installaties (behoudens de waterinstallatie, die is nodig voor het spuiten van
water tiidens de werkzaamheden voor het zagen van het beton, deze waterleiding per etage afsluiten gelijk lopend met de
ontmanteling) en andere invullingen die op de begane grond zijn ingebouwd dienen als één van de eerste werkzaamheden
te worden uitgevoerd, slopen en direct afvoeren.




Asbestsaneren:
Het aanwezige asbest voor de daadwerkelijke sloop saneren, uitgangspunt is het bijgevoegde asbest inventarisatie rapport
van de Grontmij van 22 september, type A conform SC-540/2007 Jaarbeursplein 26-27-28 met projectnummer 279033,

Planten bakken en zitbanken: (asbest)

Aan de zijde van de Croeselaan staan stenen / betonnen bloem en zitbanken waar asbesthoudend verloren bekisting in is
verwerkt (zie asbest inventarisatie rapport A) deze verwijderen volgens de methode die in de asbestinventarisatie A
projectnummer 279033 is aangegeven, daarna de restanten opnemen en afvoeren inclusief de fundering. Na de sloop van
de zitbanken en bloembakken is dit deel te gebruiken als werkterrein.

Steigerwerk:

De parkeergarage zal in zijn geheel moeten worden voorzien van ondersteunend steigerwerk.

De directie heeft een advies steigerplan rapport laten maken en doorgerekend, er moet voor de gehele parkeergarage vooraf
worden gesteigerd, dit advies dient als uitgangsbasis voor de prijsaanbieding. (rapport van Layer is bijgevoegd)
Alternatieven zijn alleen mogelijk indien het verantwoord is en door deskundige wordt doorgerekend, de goed
keuring heeft van de directie en bevoegd gezag (bouwtoezicht)

Voorzieningen voorspankabels:

Alvorens de VZA vloeren door te zagen de einde van de aanspanning van de voorspankabels dusdanig verzekeren door
middel van bijvoorbeeld een houten badding voldoende bevestigd met stalen beugels gemonteerd aan de betonvioeren (niet
door de voorspankabels) zodanig dat het wegspringen van de getordeerde voorspankabels niet mogelijk is, maar wel van
spanning af is. (zie rapport Cor Smit) Alternatieve werkmethode alleen na goed keuring constructeur en directie.

De directie heeft een rapportage laten maken van de aanwezigheid van de ligging van de voorspankabels door middel van
een radar, dit rapport dient als uitgangspunt van de werkzaamheden. (rapport Intron)

Zagen van de VZA vioeren:

Het uitgangspunt van de werk methode is dat de voorgespannen T liggers worden vrij gezaagd van de voorgespannen
tussen vioerdelen, (deze vioeren en T liggers zijn dan al onder steigert) deze delen weer in handelbare delen op zagen één
en ander volgens het advies voorstel van rapport van constructeur Cor Smit, aan de onderzijde van de betonvioer een
houtenlat monteren zodanig dat de betonzaagsnede in de lat zaagt en niet vrij zijn geluid weg kan doen "zingen" alternatief
is alleen mogelijk na goed keuring van constructeur, directie en bevoegd gezag. (bouwtoezicht)

De directie heeft zich laten adviseren door een betonzaag deskundige, (Dikkeboom) het resultaat is dat de vioeren gezaagd
dienen te worden met een vioerenzaag voorzien van een speciaal zaagblad dat geluid arm is, tevens is het met water zagen
een noodzaak om de stofvorming tot nul te reduceren.

De uitvoerende aannemer dient een voorstel te presenteren aan directie voor het maken van een "doos" rondom de
vloerzaagmachine. Geluid nivo en de nodige aangebrachte isolatie met een berekening te onderbouwen en aanbieden aan
de directie.

Deze "doos" te voorzien van isolerende voorzieningen (geluidsisolatie) die de geluidnorm van leq 60 dBA gemeten op de
buitengevel waar de hinder wordt ondervonden ( NH hotel) niet overschrijd te denken is aan een kieine stalen zee container
voorzien van rol wielen, zodanig dat de container meerijd met de zaag snelheid, de container voorzien van de nodige
veiligheid voorzieningen zoals licht, noodknop en ventilatie, zodanig dat de zager veilig kan werken. De bemanning van de
zaag machine zal dan door twee mensen moeten worden uitgevoerd.

Voor de stroomvoorziening zal de uitvoeren aannemer een externe stroom voorziening moeten inhuren, deze voorziening
dient van een geluid arm type te zijn, de locatie van opstelling stroomvoorziening in overleg met directie.

Alternatieve zijn alleen bespreekbaar na goed keuring directie. (bijvoorbeeld een houten "Doos", deze is lichter)

Om de planning te halen is het wenselik twee stuks van deze zaag opstellingen met hun specifieke aanpassingen te
realiseren en dienen in de prijs aanbieding te zijn opgenomen.

Takel werkzaamheden:

De vrij gezaagde prefab T ligger op nemen en aftakelen en afvoeren naar puin verwerker, de delen van de VZA vioeren voor
Zien van boorgaten (boren met diamantboor en water) en een stalen frame, uitgangspunt is het voorstel van constructeur Cor
Smit (zie rapport). Om de voortgang in het werk van takelen te behouden vier stuks hulpframes leveren en hergebruiken.

De VZA vioerdeel stukken op takelen en transporteren naar puin verwerker. Voor de prijsvorming is dat alle nodige
hulpstukken bouten en staal elementen die nodig zijn voor een perfecte uitvoering in de prijsaanbieding zijn inbegrepen.




De takelwerkzaamheden mogen met of zonder lasten niet over de naast liggende gebouwen van het NH hotel draaien.
(keuken van het NH hotel) Ook geen kraan bewegingen over buiten terrein van het NH hotel worden toe gestaan.

Het takelen over de openbare weg kan alleen doorgang vinden indien (gecertificeerde) verkeersregelaars de ruimte vrij
houden van verkeer en personen fijdens de takel werkzaamheden deze acties fot een minimum beperken.

Dit is een voorwaarde van bouwtoezicht in de sloopvergunning.

De uitvoerend hijsaannemer(of onderaannemer) dient over alle geldige certificaten te beschikken om kraan en takel
handelingen te mogen verrichten.

Het uitgangspunt is dat de zaagwerkzaamheden zodanig worden georganiseerd dat de kraan continu kan worden ingezet en
dat de diepladers op afroep elders in de omgeving tijdelijk geparkeerd staan, op de bouwplaats is ruimte voor één dieplader.
Het is niet toegestaan om diepladers e.d.voor het NH hotel of voor de ingang van het werkterrein te laten wachten, dit zou de
doorgang van het verkeer belemmeren.

De werkzaamheden organiseren zodanig dat er een regelmatige stroom van betonplaten afvoer is.

Materieel van uitvoerende aannemer en onderaannemers mag niet buiten en rond het werkterrein worden geparkeerd cq
wachten, dit belemmerd de doorstroom van verkeerstroom.

Aan - en afvoerroute:

Bij de ontsluiting stalen rijplaten aanbrengen ter bescherming van kabels en leidingen en de overgang van werkterrein
openbare weg.

De ontsluiting van het werkterrein bij huidige ingang parkeergarage dient plaats te vinden vanuit de Croeselaan naar de
parkeergarage aan het Jaarbeursplein de in/ uitrit van het werkterrein voorzien van vlakke stalen rij platen ter bescherming
van het openbare voetpad een en ander ter goedkeuring van de directie.

De aan- en afvoerroute van de dienstingang o.a. leveranciers ten bate van het NH hotel dienen 24 uur per dag volledig
toegankelifk en beschikbaar te zijn.

De aannemer dient zijn chauffeurs of ingehuurd transport te instrueren dat de wagen stapvoets rijden vanaf en tot nabij de
Croeselaan met name bij het bus station, hier zijn veel voetgangers en bus bewegingen, hierop zal door de directie streng
toezicht op worden gehouden.

Begeleiding tijdens werkzaamheden grenzend aan de openbare weg:

Tijdens de hijs en sloopwerkzaamheden grenzend aan de openbare weg dient de aannemer er zorg voor te dragen dat er
voldoende verkeersregelaars actief zijn die de verkeersstromen in goede banen leiden, deze verkeer regelaars dienen
gecertificeerd en volledig bevoegd te zijn om het verkeer, wegafzetting te kunnen / mogen regelen en handelend op te
kunnen treden (indien nodig in overleg en samenwerking met politie)

Veiligheidsplan:

Het bijgevoegde rapport "Onderzoek naar constructie in relatie tot sloop Parkeergarage Jaarbeursplein 26-27-28 te
Utrecht" dient uitvoerig te worden bestudeerd en als uitgangspunt dienen voor het VCA plan, veiligheidplan sloop, één en
ander door de aannemer te maken, hierin dient het gehele sloopwerkproces uitvoerig en in detail te staan vermeld één en
ander ter goedkeuring van bevoegd gezag bouwtoezicht gemeente Utrecht en directie.

De directie heeft door een constructeur een hulpconstructie laten ontwerpen en doorlaten rekenen om de betonnen
borstweringen te demonteren, tevens zal er een advies liggen voor een stalen hulpconstructie voor het weg takelen van
delen van de VZA vloerdelen, deze adviezen dien als uitgang punt voor de prijsaanbieding.

De inschrijvende aannemer mag met een alternatief plan van aanpak komen om de garage te demonteren, dit plan zal
doorgerekend worden door constructeur en bouwtoezicht.

Indien de inschrijvende aannemer een betere en juist onderbouwde werk methode kan aandragen om de parkeergarage
veilig kan demonteren kan dat bespreekbaar zijn.

Door de een advies bureau is een V en G veiligheidplan toegevoegd, dit rapport als uitgangpunt nemen voor het op detail
maken van sloop en veiligheidsplan door de uitvoerende aannemer.

Handmatig slopen:

De aansluiting van de muur parkeergarage 1t en 24 etage met het naast gelegen NH hotel deze handmatig slopen en de
materialen afvoeren, deze werkzaamheden uitvoeren in overleg en op aanwiizing van de directie.

De te gebruiken handmachines dienen van lichte uitvoering te zijn en geluid arm.




De uitvoering moet met de nodige precisie worden uitgevoerd, de overlast van NH moet tot een minimum worden beperkt.
Voor deze handmatige sloop werkzaamheden een stelpost opnemen groot € 35.000,00 exclusief btw

Algemeen NH hotel:
Er zal dagelijks overleg zijn met directie, uitvoerende aannemer en directie -/ vertegenwoordiger van het NH hotel over de
voortgang van de werkzaamheden en de mogelijke ongemakken in goed overleg op te lossen.

Trappenhuis NH hotel:

Bij de sloopwerkzaamheden komt men in aanraking met het noodtrappenhuis van het NH hotel, dit trappenhuis zodanig
beschermen dat er geen schade als gevolg van de sloopwerkzaamheden zal ontstaan, dit beschermen ter goedkeuring van
de directie uitvoeren. Uitgangspunt is Underlyment platen 18mm dik vast schroeven op vuren delen van 50x75 mm.

Later zal er definitieve bouwkundige afwerking van de wand worden gerealiseerd, door derden.

Brandleiding NH Hotel:

Nabij het noodtrappenhuis van het NH hotel aan de Zjjde van de Croeselaan is een brandblusleiding aanwezig ten bate van
het NH hotel, deze leiding tijdens de sloopwerkzaamheden vooraf beschermen tegen beschadigingen, het aansluitstuk dient
ten alle tijden en 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor mogelijke calamiteiten.

Nooduitgang viuchtweg NH hotel:

Aan de zijde van de Croeselaan dient bij de nooduitgang van het NH hotel twee stalen zeecontainer (minimaal totaal lengte
12 meter) te worden geplaatst, aansluiten aan de nooduitgang NH hotel en aan de bovenzijde en twee zijkanten volledig
dicht afgewerkt, zodanig dat bij eventuele calamiteiten de gebruikers van het HN hotel op een normale manier de weg veilig
naar buiten kunnen bereiken, deze container inwendig van noodverlichting en verwijzingsborden voorzien één en ander in
goed overleg directie en NH hotel.(container zonder kopschotten, vioer, dak en zijwanden dienen in goede staat te zijn met
aangebrachte schoren tegen het inklappen van de container en binnen en buiten netjes geschilderd, indien er hoogte
verschil is met vloer van container en voetpad dient dit verschil via een op/afrit te worden overbrugd door middel van een
houten constructie of door de bestrating aan te passen, indien bestrating zal worden aangepast deze na de werkzaamheden
weer in de originele staat terug brengen) Bij de aansluiting aan het noodtrappenhuis van het NH hotel de aansluiting dus
danig uitvoeren dat er geen beschadigingen achter blijven na het afvoeren van de containers na de werkzaamheden.

Bescherming dak keuken NH hotel:

Op het lage dak van de opstallen van het NH hotel over de gehele lengte grenzend aan de parkeergarage dienen
vooruitiopend aan de werkzaamheden drie rijen breed nieuwe underlyment platen 18 mm te worden aangebracht, op de
dakbedekking en tussen de underlyment platen een losse laag dakbedekking los aanbrengen ter bescherming van de
dakbedekking, de underlyment platen onderling koppelen met vurenhouten delen 2"'x3" vastschroeven, op de underlyment
platen dichte zakken met grind als ballast aanbrengen vier stuks per plaat.

Aan de zijde van het NH hotel grenzend aan de parkeergarage dient de aannemer in zijn prijsaanbieding rekening te houden
met het leveren en monteren van een nieuw en zeer stevig dubbel laags afscheidingszeil met geluidsisolatie inlage type PVC
680gr / m2 met daar tussen noppenfolie (kussentjes met lucht) Van de firma "Vlakzeil" of gelikwaardig, deze zeilen
monteren aan de constructie van de parkeergarage en verplaatsen gelijke trend houden met de werkzaamheden van het
slopen van de parkeergarage, deze zeilen moeten voorzien zijn van isolatievulling voor het tegenhouden van werkgeluiden,
de zeilen over de volle breedte aanbrengen en de volle hoogte. De zeilen voorzien van deugdelijke ogen om de zeilen
stormvast en klapvrij te monteren, indien de zeilen uit delen bestaan dan voldoende overlapping maken zodat er geen
"lekken " ontstaan.

De zeilen vooruitiopend aan de werkzaamheden monteren. De zeilen dubbel bevestigen zodanig dat er bij breuk geen zeil
naar beneden kan vallen op het ketken dak NH hotel. De bevestiging dagelijks door de veiligheids Codrdinator laten
controleren en aantekenen in dagboek.

Voormalig benzine station:

Aan de ingang zijde van de parkeergarage was in het verleden een benzine station gevestigd, het station is verwijderd en de
tanks zijn naar het zich laat aanzien gesaneerd. De grond van het voormalig tank station niet roeren of bewerken, alleen na
de sloop de verharding en riolering opnemen en afvoeren, tot aan de openbare weg, daarna zal de grond worden

onderzocht. (door derden)




Opruimwerkzaamheden:

Dagelijks dienen het sloop- en werkterrein te worden opgeruimd en aangeveegd, de restmaterialen zodanig opslaan en / of
afvoeren zodanig dat de materialen niet kunnen weg waaien.

Dagelijks en indien nodig materialen opvegen en afvoeren die mogelijk buiten het werkterrein terecht komen door de
werkzaamheden veroorzaakt door de uitvoerende sloopaannemer.

Vetvang en zandvang putten:

De aanwezige vetvang en zandvang putten van het autoverhuurbedrijf aan de ingangzijde van de parkeergarage leeg laten
zuigen, reinigen en op een daarvoor geéigende milieu technische verantwoorde manier laten verwerken, de afvoerstroom
documenten overleggen aan de directie. Voor deze werkzaamheden een stelpost opnemen groot € 3.500,00 exclusief
btw. Het opnemen en afvoeren van de putten dient in de prijsaanbieding te zijn inbegrepen.

Grond na de sloop:

Het vrij komende sloopterrein zeven op een korrelgrote van maximaal 20 millimeter de rest materialen afvoeren zodanig
dat er geen puin en vuil achter zal blijven in het sloopterrein..

Het ontstane sloopterrein aanvullen met zand (type ter goedkeuring directie geen zeezand gebruiken) door aannemer te
leveren, de aannemer dient in zijn prijsaanbieding rekening te houden met verwerken en aantrillen van het geleverde zand
tot min 100 mm min maaiveld, (maaiveld is kreun openbare weg bij ingang parkeergarage) te rekenen op circa 10.000 m3 te
verwerken zand. Inclusief verwerken en aantrillen met een geluidsarme trilplaat in lagen van 20 centimeter. Indien elders in
de stad (binnen de ringweg) zand van de juiste kwaliteit beschikbaar is, zal de aannemer het beschikbare zand op locatie
dienen op te laden, transporteren en verweken, de aankoop van het zand komt dan te vervallen en is verrekenbaar.

Het terrein egaliseren en een bovenste laagje van 30 millimeter schone tuinaarde leveren aanbrengen en inzaaien met
graszaad, het geheel netjes achterlaten en de restmaterialen afvoeren.

Veiligheid hotel en omgeving parkeergarage:

Een BLVC plan is onderdeel bij de uitvoerende werkmethode.(is bijgevoegd)

De aannemer dient alles in het werk te stellen dat het naast gelegen NH hotel zoweinig als mogelijk overlast zal ondervinden
van de werkzaamheden, er zal geregeld overleg zijn tussen directie, hotel en aannemer en zonodig zal de directie in overleg
met aannemer aanpassingen doorvoeren over de methode van slopen, de aannemer dient de uitvoering van de
werkzaamheden daar op aan te passen.

De maximale waarden van geluid en trillingen dienen de SBR beoordelingsrichtiijnen niet te overschrijden de volgende delen
zijn van toepassing op de werkzaamheden sloop parkeergarage Jaarbeursplein 26-27-28

Deel A: Trillingen: Meet-en beoordelingsrichtlijnen----Schade aan gebouwen.

Deel B: Trillingen: Meet-en beoordelingsrichtlijnen---Hinder voor personen in gebouwen.

Deel C: Trillingen: Meet-en beoordelingsrichtlijnen----Storing aan apparatuur.

Bouwtoezicht van de gemeente Utrecht zal bij de uitvoering van de werkzaamheden streng op handhaven.

Door de directie zal in en aan het NH hotel trilling -en geluidmeters worden gemonteerd, in de parkeergarage tijdens de
werkzaamheden bij machines een geluid meteropstelling, bij overschrijding zal het werk worden stilgelegd en dient de
uitvoerende aannemer met een alternatieve sloop methode te komen, deze mogelijk aangepaste methode dient in zijn
prijsaanbieding te zijn inbegrepen.

De directie zal medio november 2011 een nulmeting laten uitvoeren in en aan het NH Hotel met geluid en trilling meters deze
meting zal als referentie dienen.

Tevens dient de uitvoerende aannemer de handhaafinstructie van de afdeling bouwbeheer als leidraad tot zich te nemen
voor de bouwhinder bij sloopwerkzaamheden. (grenzen aan hinder voor omwonende door bouw -/ sloopwerkzaamheden)

Bouwkundige opname belendingen;

De opdrachtgever laat door een erkend en deskundig expertisebureau voor de aanvang van de werkzaamheden een
opname maken van de huidige bouwkundige toestand van de bestaande belendende bouwdelen en aangrenzende
bestrating ¢.q. straatmeubilair. Deze opname omvat de geconstateerde beschadigingen, onvolkomenheden of gebreken.
De eventuele beschadigingen, onvolkomenheden of gebreken worden vastgelegd door middel van foto's; een en ander
zodanig dat twijfel ter zake is uitgesloten, rapportage wordt bij een notaris in depot gedeponeerd.




Werkterrein;

Het werkterrein van de sloopwerkzaamheden is op de situatie tekening aangegeven.(beschikbare ruimte zeer beperkt)

De aannemer zal een voorstel maken ter goedkeuring aan de directie voor de inrichting van het werkterrein voor de plaatsing
van kraan, keten en containers, voor gebruik van openbare ruimte dient er precario rechten worden betaald deze bij de
aanbiedingsprijs te zijn inbegrepen. De kosten van precario zijn op internet van de gemeente utrecht te vinden.

Aan de zijde van de Croeselaan dient het voetpad een vrije doorgang te hebben van 2meter.

De voetgangers van het NH hotel dienen over te steken en kunnen niet langs het afgezette werkterrein lopen, de aannemer
dient hekken en verwijzing borden in zijn begroting op te nemen om deze maatregel te realiseren gedurende de
werkzaamheden.

Asfalt slijtlaag op parkeerdekken:

Op het bovenste gedeelte van het parkeerdek, een gedeelte parkeerdek daaronder en een kwart van het onderste
parkeerdek zijn voorzien van een slijtlaag die bestaat uit circa 5mm dik teerhoudende slijtlaag, (de totale opperviakte in het
werk na te meten) deze laag er af frezen en afvoeren naar verwerker, dit affrezen dient vooruitiopend aan de werkelijke
sloopwerkzaamheden te worden uitgevoerd, het te gebruiken materieel dient geluidarm en zovee! als mogelijk geen frillingen
te produceren. Indien er geen freesmachines zijn die aan de geluidsnorm kunnen voldoen dan maatregelen treffen zoals bij
de betonzaag machines is om schreven, "doos" constructie met geluidsisolatie monteren. Alternatieve zijn alleen
bespreekbaar na goed keuring directie.

Brandmelders:

Indien er brandmelders worden aangetroffen met een vulling die radioactief materiaal bevat , deze demonteren en afvoeren
via de daarvoor geéigende kanalen en gecertificeerde bedrijven, afvoer papieren beschikbaar stellen aan de directie.
Hiervoor een stelpost opnemen van groot € 2.500,00 exclusief btw.

Rioleringen afdoppen:
De aanwezige riolen afdoppen (veelal hemelwaterafvoeren) met de daartoe geéigende materialen, bijvoorbeeld pvc
afdekdoppen. Hiervoor een stelpost opnemen van groot € 10.000,00 exclusief btw

Bestrating:
Voor het aanhelen en herstellen van bestrating van voet paden en andere verharding op aanwijzing van directie een
stelpost opnemen groot € 10.000,00 exclusief btw.

Openbare verlichting;
De aanwezige openbare verlichting behoort niet tot de werkzaamheden in dit bestek en dient te worden behouden indien
nodig beschermen tegen beschadigingen door middel van houten latten rondom de lantaarnpaal voor zien van klembanden.

Tekeningen;

De bijgeleverde tekeningen zijn indicatief, er zijn door de tijd enkele aanpassingen uitgevoerd, de werkelijke maten in het
werk te controleren, er zijn enkel aanpassingen door de tijd uitgevoerd welke niet op tekening staan, de aannemer zal tijdens
de aanwijzing voldoende gelegenheid krijgen om gegevens te vergaren om zijn prijsaanbieding te kunnen maken.

Er zijn 11 stuks tekeningen bijgevoegd.

Heipalen:Na de sloopwerkzaamheden de aanwezige heipalen trekken en afvoeren.

De funderingspalen dienen getrokken te worden met behulp van een geluidarm trilblok en geluidarme machine maximaal
geluid produceren van leq 60 dBA gemeten aan de gevel van het NH hotel.

De aannemer dient te rekenen voor zijn prijsaanbieding op:

239 stuks heipalen van vierkant 400mm en met een te verwachte lengte van 15000 mm.

56 stuks heipalen van vierkant 400 mm en met een te verwachte lengte van 12000mm.

De aannemer dient een verrekenprijs op te geven per strekkende meter heipaal trekken en afvoeren een en ander ter
verrekening op de werkelijk te trekken en af te voeren m1 heipalen. De heipalen niet op locatie verder bewerken, zogroot als
mogelijk afvoeren.

De heipalen en de funderingsbalk grenzen aan de zijde van het NH hotel dient over de gehele lengte gehandhaafd te blijven,
indien er andere bouwkundige elementen daar aan vast zitten, deze neties los zagen van het te handhaven stramien.

De gaten van de heipalen dienen te worden gevuld met uitzettende zwellende klei korrels de laatste drie meter vullen met




aanwezig zand. Alternatieve zijn alleen bespreekbaar na goed keuring directie.

Daghoek en vorderingsvergaderingen;

De aannemer dient een dagboek bij te houden welke dagelijks door de directie getekend moet worden. De directie zal een
vijftal vorderingsvergaderingen houden in de keet op het werkterrein, inclusief de start bespreking, indien de situatie dit nodig
maakt zal de directie extra vergaderingen inplannen. Bij deze vergaderingen dient een gezaghebbende en
beslissingsbevoegde vertegenwoordiger en de uitvoerder van de aannemer aanwezig te zijn.

Vuil en meubilair:
De aannemer dient in zijn prijsbepaling rekening te houden met het opnemen en afvoeren van 20 m3 vervuiling en meubilair
aanwezig in het gehele pand.

Puinbreken op locatie:

Het is beslist verboden om op de locatie puin te breken, gebruik van prikker en stalen beul is niet toegestaan het is
uitdrukkelijk de bedoeling op locatie zo weinig mogelijk materialen te bewerken, in zo groot mogelijke delen
opnemen en afvoeren.

Hekwerken rondom werkterrein:

In plaats van de standaard hekwerken omschreven in 05.42.11.1 dient de aannemer te rekenen op het leveren en monteren
van een hekwerk rondom het werkterrein (drie zijde van de parkeergarage) van fabrikant Heras type M825 combi cityfence
kleur ral 5010 met halthoge profil platen met een hoogte van minimaal 2 meter hoog en voorzien van schoren ter
versteviging van het geheel, de toegang van het werkterrein uitvoeren in deugdelijke schuifpoorten van fabrikant Heras type
M500 circa 7 meter doorgang per poort,(2 stuks rekenen bij de huidige ingang en één stuks aan de zijde van de
Croeselaan) deze poorten moeten deugdelijk af te sluiten zijn, op de hekwerken bordjes "verbodentoegang" met vermelding
van artikel461 van het wetboek van strafrecht, de bordjes monteren om de 10 meter zichtbaar voor passanten.

Alvorens de ronde palen van de hekwerken in de grond te drukken dient de aannemer zicht er van te overtuigen dat op het
tracé van het hekwerk geen leidingen in de grond aanwezig zijn. (KLIC opvragen) (geen hekmontage blokken gebruiken,
deze nemen te veel ruimte in en zijn letterlijk struikelblokken)

De hekwerken deugdelijk onderling bevestigen met voldoende stalen beugels en met bouten en moeren monteren.

Het bovenste deel van het hekwerken voorzien van steigerdoek aan de binnen zijde, dit doek deugdelijk en strak
bevestigen. Na de sloopwerkzaamheden dienen de hekwerken in goede staat op het werkterrein achter te blijven en worden
eigendom van de opdrachtgever POS. Tijdens de werkzaamheden de hekwerken dagelijks controleren en indien nodig
herstellen, tijdens de werkzaamheden dient het hekwerk in goede staat van onderhoud te worden gehouden, deze kosten
van onderhoud dienen in de aanbiedingsprijs te zijn opgenomen.

De hekwerken monteren langs de betonnen opsluitbanden van het werkterrein één en ander op aanwijzing van de directie.
Na de werkzaamheden dient de aannemer op aanwijzing van directie de schuifpoorten en hekwerken totaal één maal te
verplaatsen, (voor de tijdelijke invulling van het terrein na de sloopwerkzaamheden) deze werkzaamheden dienen in de
aanbiedingsprijs te zijn inbegrepen.

Diepte van sloopwerkzaamheden:

In de paragraaf 10.32.90.1. vermelde diepte 2,00 meter zal op diverse plaatsen dieper zijn bijvoorbeeld de aanwezige
pompput heeft een aanleg diepte van circa 3.50 meter, enkele betonfunderingen overschrijden ook de circa 2,00 meter, de
aannemer dient er in zijn prijsaanbieding als uitgangspunt te nemen dat deze funderingen in zijn geheel worden opgenomen
en verwijderd ongeacht of dat een enkele fundering dieper ligt als circa 2,00 meter.

Kortom alle aanwezige funderingen en kelder verwijderen en afvoeren, met uitzondering van de heipalen en de
funderingsbalk aan de zijde van de bebouwing NH hotel.

Veiligheid codrdinator:
Tijdens de uitvoering dient er tijdens de gehele sloopwerkzaamheden een bevoegde en gecertificeerde veiligheids
codrdinator sloopwerken aanwezig te zijn die indien nodig ook dwingend en handelend kan / mag/ moet optreden.




Liften:

De aanwezige liften demonteren en afvoeren, indien daar stoffen (bijvoorbeeld olie) bij vrijkomen die een nabewerking nodig
hebben of certificaten vereisen daar na handelen en door gecertificeerde bedrijven dat uit te laten voeren, één en ander
verantwoorden met afvoerbonnen aan de directie.

Werktijden:

Om de overlast van de werkzaamheden bij het HN hotel tot een minimum te beperken dient er met machines te worden
gewerkt vanaf 10.00 uur tot circa 20.00 uur, (de hotelgasten kunnen dan normaal van hun nachtrust genieten en het ontbijt
gebruiken) voor deze uitloopt moet nog wel van bevoegd gezag goedkeuring worden verkregen, dit onder voorbehoud.
Vanaf de regulieren werktijden kan er wel met andere werkzaamheden normaal doorgang plaatsvinden, bijvoorbeeld
stutwerkzaamheden, opruimen. De regulieren werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Overzicht stelposten:

Handmatig sloop € 35.000,00 exclusief btw
Vetvangers € 3.500,00 exclusief btw
Riolen afdoppen € 10.000,00 exclusief btw
Bestrating € 15.000,00 exclusief btw
Brandmelders € 2.500,00 exclusief btw

Succes bij de uitwerking van de prijsaanbieding

Vriendelijk groet Peter Pieterse.




INSCHRIJVINGSBILJET

Bestaande uit één blad met 1 bijlage, behorende bij bestek SO sloop parkeergarage Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht
met bijbehorende nota's;

voor het slopen van het perceel Jaarbeursplein 26-27-28 te utrecht.

gevestigd te e R E R A SRR A AR E bR AR R R AR bRt

BEIBI0ON & e

verbindt (verbinden) zich als hoofdelijke schuldenaar (schuldenaren) door de ondertekening dezes, overeenkomstig bestek
en voorwaarden, met de daarbij behorende bijlagen en evt. notas van inlichtingen en / of aanvullingen, betreffende het
slopen van het perceel Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht aan te nemen voor een totaalbedrag, de omzetbelasting
(B.T.W.) daarin niet begrepen, van:

. S peeene

(SCRTIIVE. .oe oot rer ettt e bbb s RS nSr nEenEaRsbees )

Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
€ preees
(SCITIHVE ovvvirreres ettt es st secss s e e s s e s bs e b ees bbb bR bbb n b e s et )

De totaalsom (inclusief B.T.W.) bedraagt
€ e S
(SORTIIVE. oottt ettt kbbbt RS bR bbbt )

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen zijn vermeld
op de hierbijgaande ondertekende staat.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniforme
Aanbestedingsreglement ARW 2005, de gegevens zoals die zijn omschreven in het bestek, de nota van aanvullingen, het
proces-verbaal van aanwijzing en deze inschrijving tenminste gedurende 60 dagen na ondertekening dezes gestand te
zullen doen, doch deze termijn met gelijke termijn te zullen verlengen, zonder kostenconsequenties anders dan voortvioeiend
uit de bepalingen van het ARW 2005. indien een daartoe strekkend verzoek hem (hen) voor afloop van de eerste termijn
bereikt of nadere bouwprijsonderhandelingen zulks verlangen.

De inschrijver(s) wijst (wijzen) als gemachtigde om hem (hen) voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen

D& INSCATVET(S): ...vvecrriser ettt s s e s s e

Indien dit biljet niet volledig is ingevuld dan wel het biljet door de inschrijver(s) is voorzien van toevoegingen of

doorhalingen, wordt het niet aanvaard.

Tevens dient de inschrijver bij dit biljet de gevraagde gegevens "eigen verklaring” , K - verklaring en
“afvalstroomoverzicht” als bedoeld in paragraaf 00.04.90.1 in de inschrijvings enveloppe als bijlage toe te voegen.
In aen anarta aesloten envelonne dient hii de inschriiving de anenhearating te worden ingelevard

Indien deze gegevens ontbreken wordt de inschrijving terzijde gelegd.




EIGEN VERKLARING

Bijlage bij inschrijving op bestek SO voor het slopen van parkeergarage
Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht

Verkiaring ten behoeve van de aanbesteding

Ondergetekende verklaart in zijn hoedanigheid van

FUNCHIE: .o

dat

a. zijn onderneming niet is een onderneming die in staat van faillissement, vereffening, surséan-
ce van betaling of akkoord verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere
soortgelijke toestand verkeert in gevolge een gelikwaardige procedure van de nationale wettelijke
regeling;

b. Zijn onderneming niet is een onderneming wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie
een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord, dan wel een andere soortgelijke
procedure die in de nationale wettelijke regeling is voorzien aanhangig is gemaakt;

¢.zijn onderneming niet is een onderneming die, bij een rechtelijke beslissing die kracht van gewijsde
heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de onderneming in het
gedrang brengt;

d. zijn onderneming niet is een onderneming die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige
fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
e. zijn onderneming niet is een onderneming die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten

aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het land waar hij gevestigd is of in het land van de aanbestedende dienst;

f. zijn onderneming niet is een onderneming die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien
van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is
gevestigd of in het land van de aanbestedende dienst;

g. Zijn onderneming niet is een onderneming die zich in emstige mate schuldig heeft gemaakt
aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de regelgeving ten
aanzien van de criteria voor de kwalitatieve selectie kunnen worden verlangd of die deze inlichtingen
niet heeft verstrekt.

Gegadigde gaat ermee akkoord om op eerste aanvraag door de aanbestedende dienst officiéle
bewijsstukken te overleggen.
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handtekening: ..o
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K, Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Behorend bij sloopbestek SO Jaarbeursplein 26-27-28

Korte omschrijving: Sloopopstallen parkeergarage Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving of, in geval van een onderhandelingsprocedure, de
aanbieding, niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het
Nederlandse of Europese mededelingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

S — (datum) te (plaats)

door (naam en voorletters)
als bestuurder van (naam bedrijf).
die (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

(handtekening)




AFVALSTROOMOVERZICHT

Bijlage bij inschrijving op bestek SO voor het slopen van de percelen Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht.

Afvalstof

Hoeveelheid

Bestemming

(bewerker / verwerker)

(naam en adres)

Transporteur

Glas
Asbest
Kunststof

Zand en / of
grond

Puin

Hout

Metalen
Dakbedekking
Chemisch afval

Restanten voor
stort

Restanten voor
verbranding

De in dit overzicht opgegeven hoeveelheden leiden nimmer fot verrekening.
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Protocol Social Return

Bijlage bij sloopbestek Parkeergarage Jaarbeursplein 26-27-28 te Utrecht

Definities

Onder een werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend
is en die staat ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI1). De werkloos-
werkzoekende heeft een WWB-, een UWV-, een Anw-uitkering of geen uitkering.

Onder een jongere wordt verstaan iemand met een WWB-uitkering in de leeftijdsgroep van 18 jaar
tot 27 jaar.

Met een leerwerkstage doet een jongere met behoud van de bijstandsuitkering werkervaring op en
leert vaardigheden in een bepaald vakgebied. Dit instrument kent een maximumtermijn van negen
maanden.

Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de
Social Return—-deelnemer(s).

Hoofdpunten clausule

5.

10.

De Social Return Clausule wordt toegepast in gemeentelijke opdrachten vanaf € 225.000 excl. BTW
in de sectoren bouw, infrastructurele werken en onderhoud, groenvoorziening, schoonmaak,
catering en zorg.

Wanneer opdrachthemer geen voorstel doet voor Social Return, wordt de aanbieding niet in
behandeling genomen.

De opdrachtnemer is verplicht 5% van de aanneemsom excl. BTW te besteden aan:

e Hetinzetten van werkloos-werkzoekenden en/of

e Het bieden van leerwerkstages aan jongeren

Een rekenvoorbeeld: Stel dat de aanneemsom € 1.000.000,00 is en de loonkosten € 900.000,00 en
de andere kosten € 100.000,00. In dit geval moet er vijf procent van de aanneemsom, dus €
50.000,00, besteed worden aan Social Return.

Wanneer de opdracht zeer arbeidsextensief is, namelijk wanneer de loonsom minder dan 30% van
de aanneemsom uitmaakt, wordt minimaal 7% van de loonsom opgenomen in het bestek als
voorwaarde.

Een rekenvoorbeeld: Stel dat de aanneemsom € 1.000.000,00 is en de loonkosten € 200.000,00 en
de andere kosten € 800.000,00. In dit geval moet er zeven procent van de loonsom, dus €
14.000,00, besteed worden aan Social Return.

De opdrachtnemer kan in zijn voorstel een gecombineerd voorstel van betaald werk en
leerwerkstage doen.

Wanneer de clausule van toepassing is verklaard op de aanbesteding en het aanbod is onder de
grens van Social Return, blijft de clausule van toepassing.

In principe Social Return realiseren binnen de opdracht

11

12.

. In principe dient de werkloos-werkzoekende en/of jongere bij de uitvoering van deze opdracht te

worden ingezet. De opdrachtnemer kan echter ook een voorstel doen voor het plaatsen van
werkloos-werkzoekenden of jongeren op een ander project of bij een andere ondernemer,
wanneer de opdrachtnemer geen mogelijkheden ziet binnen deze opdracht.

Deze externe plaatsing van Social Return dient wel gerealiseerd te worden in de periode van de
opdracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de opdracht direct na afronding van de
werkzaamheden definitief af te rekenen en daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden in
welke mate Social Return is gerealiseerd.
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Vaststellen loonsom

13. Voor het bepalen van het percentage van de aanneemsom (of indien van toepassing van de
loonsom) dat door de inzet van werkloos-werkzoekenden en/of jongeren wordt gerealiseerd
gelden de volgende uitgangspunten:
¢ De inschaling van de werkloos-werkzoekende geschiedt conform de geldende CAO, bij het

bedrijf zelf of - indien de werknemer elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever.

e Voor leerwerkstages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon
te nemen, dat een jongere zou ontvangen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij
wel in loondienst zou zijn. Opdrachtnemer kan hiervoor de inschaling van een 22-jarige
nemen.

o Bij de feitelijke afrekening is de leeftijd van de daadwerkelijk geplaatste jongere bij de start
van de leerwerkstage doorslaggevend.

Aantrekken van kandidaten

14. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantrekken van werkloos-werkzoekenden en
jongeren. De gemeente Utrecht zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten te bevorderen.
Ter ondersteuning hierbij kan het servicepunt Werk030 worden ingeschakeld (zie
www.werk030.nl). Voorwaarde is dat het bedrijf een planning opstelt voor het benodigde
personeel en deze planning verstrekt aan Werk030.

15. Deze concrete planning dient uiterlijk de tiende werkdag na de dag waarop hem de dienst is
opgedragen in het bezit te zijn van Werk030.

Werving en selectie door Werk030

16. Werk030 ondersteunt de opdrachtnemer bij het realiseren van Social Return. Hoe duidelijker de
opdrachtnemer in zijn aanbod aangeeft welke mogelijkheden de opdrachtnemer ziet voor Social
Return, des te sneller en beter kan Werk030 de opdrachtnemer van dienst zijn.

17. Werk030 krijgt op het moment van gunning bericht van de gunning en neemt contact met de
opdrachtnemer op. Mocht dit niet gebeuren, dan dient de opdrachtnemer zelf contact op te nemen
met Werk030(zie www.werk030.nl). Werk030 maakt samen met de opdrachtnemer de Social
Return-vacatures concreet. Hierbij worden de functie, het niveau, de functie-eisen, de periode en
het aantal uren in beeld gebracht.

18. Werk030 schakelt diverse partijen in voor de werving van kandidaten en heeft strakke ‘levertijden’
met deze organisaties afgesproken. Daarmee wordt snel duidelijk of Werk030 kandidaten kan
selecteren. Mocht dit niet lukken, dan volgt overleg met opdrachtnemer om te bezien of de
vacatures anders ingevuld kunnen worden en begint het wervingsproces opnieuw. De
verantwoordelijkheid blijft evenwel bij de opdrachtnemer liggen.

Noodzakelijke scholing, Loonkostensubsidies en Uitstroompremie

19. Voor bijstandsgerechtigden of mensen zonder uitkering kan de gemeente noodzakelijke scholing
vergoeden. De scholingskosten zelf worden vergoed, inclusief bijkomende kosten zoals
reiskosten. Niet vergoed worden verletkosten. Er dienen facturen overlegd te worden. De scholing
vindt zo mogelijk plaats na de plaatsing bij het bedrijf, dus duaal. Indien dat niet mogelijk is,
worden de deelnemers geschoold voordat zij bij het bedrijf aan de slag gaan. De kosten van de
scholing worden vergoed door de gemeente wanneer er geen voorliggende financiering bestaat. In
uitzonderingsgevallen vergoedt het UWV de noodzakelijke scholing voor werkloos-werkzoekenden
met een uitkering via het UWV,

20. Wanneer de kandidaat en de duur van het dienstverband voldoen aan de gemeentelijke criteria
voor de loonkostensubsidies, kan opdrachtnemer hier gebruik van maken. Werk030 of het re-
integratiebedrijf ondersteunt de opdrachtnemer hierbij.

21. De opdrachtnemer heeft in de volgende gevallen recht op een uitstroompremie van € 2.500,00:

. Al Ao mom e mlmdom mmm e~ v s Lrm o tmn movn mm ommn FEA AL Alnmetisavbhamd T ot Lradav vimim Cacinl
- FUD LS U ULIUI LIS u vv e R R S R O Oy A R e O L S I T I R TR SO S LT R XV ROy ey

Return - reguliere arbeid aanbiedt of er voor zorgt dat de werknemer bij een andere
werkgever reguliere arbeid aanvaardt voor de duur van tenminste zes maanden.
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22.

¢ Als de opdrachtnemer in het kader van Social Return met de werkloos-werkzoekende direct bij
de start een vast dienstverband afsluit en deze werknemer na zes maanden nog steeds een
vast dienstverband heeft.

Geen uitstroompremie wordt verstrekt aan de opdrachtnemer die reeds subsidie voor de

loonkosten van de werknemer heeft ontvangen.

Boeteclausule

23.

24.

25.

Er is een boeteclausule van toepassing. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande
het in dienst nemen van werkloos—-werkzoekenden en/of het bieden van een leerwerkplek niet
(volledig) nakomt, vindt een inhouding plaats naar rato van de niet gerealiseerde loonkosten. Een
voorbeeld om dit toe te lichten: Opdrachtnemer heeft een opdracht gegund gekregen van €
300.000. De Social Return clausule betrof 5% van de aanneemsom, dus € 15.000. Bij de afrekening
van de opdracht blijkt dat opdrachtnemer slechts € 10.000 loonkosten heeft besteed ten behoeve
van Social Return. De opdrachtnemer ontvangt dan niet de € 5.000 niet gerealiseerde Social
Return, ook niet wanneer de opdrachtnemer dit deel van het werk bijvoorbeeld door eigen
personeel heeft laten uitvoeren.

Deze inhouding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen
verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het -
ondanks aantoonbare pogingen van opdrachtnemer - niet is gelukt om acceptabele kandidaten
voor de opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling aan Werk030.

Wanneer de opdrachtnemer Social Return niet (volledig) heeft gerealiseerd, zal het Werk030
schriftelijk en beargumenteerd aan opdrachtnemer en de contracterende dienst meedelen of dit
wel of niet verwijtbaar is.

Verantwoording

26.

27.

De opdrachtnemer dient een kopie van de arbeids- of leerwerkstage-overeenkomst te overleggen
met daarin informatie van de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de
aan de werkloos-werkzoekenden betaalde loonkosten of - in het geval van leerwerkstage - het
brutoloon dat de jongere zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een
dienstverband.

Wanneer de opdrachtnemer gebruik maakt van de loonkostensubsidie of uitstroompremie moet hij
de hierbij horende verantwoordingsinformatie leveren. Werk030 of het re-integratiebedrijf
informeert de opdrachtnemer hierover.

DMO-SoZaWe
Versie: 1.1/1 december 2006
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Door het verplicht stellen van BLVC plannen wordt bereikt dat maatregelen voor de bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie al vroeg in de planvorming ter sprake komen en daardoor
" integraal deel uitmaken van het project en het bestek.

Een BLVC plan bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Toelichting Project (administratieve gegevens en betrokken partijen)
Omschrijving van project (aard van de werkzaamheden)
Nut, noodzaak en achtergrond van het project
Opdrachtgever, verantwoordelijkheidsstructuur
Informeren nood- en hulpdiensten geinformeerd
Betrokkenheid wijkteam van de politie betrokken
Aanstelien omgevingsmanager

Vooroverleg en verslagen

Planning, motivatie tijdpad en consequenties

Werktijden (extra inzet ploegen of juist niet) met motivatie
Plaats in het bestuurlijk traject

Kaartmateriaal over de situatie van het project.

B. Omgevingsscan (nauwkeurige omschrijving van de omgeving)

¢ Belangrijke maatschappelijke voorzieningen in de omgeving (bijvoorbeeld: ziekenhuis, grote
onderneming, enz.).

+ Eventuele projecten en evenementen tijdens de werkzaamheden in de omgeving en beinvloeding
op de verkeersafwikkeling.
Afspraken met betrokken partijen.

¢ De omgevingsscan op kaartmateriaal aangeven.

C. Risicoanalyse (risico’s die de planning van het project kunnen beinvioeden, met
oplossingsrichtingen)

e Procedurele risico’s als kapvergunningen of bij veranderde planning: problemen met de subsidie
voorwaarden.
Mogelijke technische knelpunten.
Mogelijke invloed van weersomstandigheden.
Andere activiteiten in de omgeving die de verkeersafwikkeling rond het project beinvioeden en, bjj
eventuele gelijktijdige uitvoering, het project ernstig kunnen verstoren.

D. Faseringsplan (Verkeerstechnisch: plaatsen van afzettingen en dergelijke)

o De data van faseringen met motivatie (bijvoorbeeld kort maar hevig, bij veel heiwerk).

¢ Per fase aangeven welke gevolgen het project heeft voor de verschillende verkeersmodaliteiten.
o Het faseringsplan aangeven op een tijdlijn.

e Per fase intekenen op kaartmateriaal.

E. Verkeersmaatregelenplan (omleiding van verkeersstromen tijdens de werkzaamheden)
o Inzet verkeersregelaars met motivatie.
¢ Aandacht voor looproutes en tijdelijke verharding (plankiers).

F. Leefbaarheid (maatregelen die de leefbaarheid op peil moeten houden)
¢ Geluidsoverlast en trillingshinder.

Ophaal (huis)afval

Schoonhouden werkterrein en omgeving.

Ordelijk werkterrein.

Goede verlichting.

G. Veiligheid (fysieke en sociale veiligheid tijdens de werkzaamheden)
e In- en uvitrijdend bouwverkeer

e Verkeersveiligheid algemeen

e Kwaliteit tijdelijke verharding

e Handhaving verkeersregels

e Sociale veiligheid

e Beheer van de tijdelijke verkeersvoorzieningen

H. Communicatieplan (communicatie over het project tijdens de verschillende fasen)




